Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Sad Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto | Wilds, 1X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego Wysokost Kapitatu Zakiadowego 78 579 296,00 =t
KRS 0000016985 + NIP 697 001 16 97 + REGON 410021476 - BDRO 000068091

tel. 65 529 83 11
e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl
www.mpwik-leszno.pl

Zalgcznik nr 5A

Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zérejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez:

1. ... - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2.

a

............................................. o NIP . REGON
KRS/nr ewid. dziatalnoéci gospodarcze................... - 11-Tc v o1 [T R — przy
ul L., ZWanYm w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey (wg oznaczenia nr INW-I-
2/0021/2022), w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwieri sektorowych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie”, a takze na podstawie
podpisanego w dniu ............. Porozumienia pomiedzy Spotka a Miastem Lesznem zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa ul. 21
Pazdziernika w Lesznie”.
2. Integraing czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozona przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczna,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
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3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspotpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczef
stawianych przez wiascicieli nieruchomoéci oraz poniesienia kosztéw korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych, wpustow ulicznych, skrzynek, zasuw,

7) uzywania w trakcie prac wylacznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym i
kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla
zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisébw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacii
robét,

9) niezwiocznego informowania Zamawiajacego na piémie o rozbieznosciach pomigdzy mapg, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wplyngé na jakosé robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

11) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakresow ograniczen w dostawach medidw,
wynikajacych z realizacji robot,

12) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
prob, kontroli i odbiordw technicznych, w tym badanie wskaznika zaggszczenia gruntu - badania
przeprowadzié nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzja zezwalajgcg na lokalizacjge rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

13) przepompowania naptywajgcych $éciekéw, w celu zapewnienia statego prawidiowego
funkcjonowania istniejgcej infrastruktury,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego plukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnoéci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca;
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby iloé¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
pluczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako sciek) moze byc studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),
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15) pokrycia kosztow kazdorazowego wytaczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

17) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

18) niezwlocznego informowania Spotki o wystgpieniu urzadzeri drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamera TV sieci kanalizacyjnej, po
Jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej
inspekcji (zaréwno dla odbioru czgsciowego jak i koicowego) ponosi MPWIK, natomiast koszt
wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci,
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK
usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcije
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia
sieci kanalizacyjnej,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weztow wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Spétce; nazwy poszczegdinych zdjed
- plikéw powinny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie
ktorej wykonywane byly przedmiotowe wezty,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiana. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do
likwidacji. Zdemontowane elementy sieci (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy
protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Spoétki,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajacych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy
realizacji zamdéwienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracji,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
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przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia
jej kosztéw, po wczeéniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidiowo wykonanej sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowier umowy.

§ 2a
Podwykonawca, na ktérego zasoby powolywat si¢ Wykonawca w trakcie postgpowania

Zgodnie z ofertg Wykonawca polega na zasobach nastepujgcegol/ych

POAMIOtU/OW:... ... oo oeeeeveeieirene e W NASTEPUJRCYM ZAKTESIE: L

Podmiot udostepniajacy zasoby bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia w charakterze

podwykonawcy w nastepujgcym zakresie: ..........

Umowaly z podwykonawca/ami, o ktérym/ch mowa w ust. 1 i 2 zostataly przedtozona

Zamawiajgcemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na etapie realizacji zamowienia innego podwykonawcy

zastosowanie znajdujg zapisy, o ktoérych w § 7 umowy.

Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego

podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy

stosunek laczacy Wykonawce z tym podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostepnionych Wykonawcy zasobéw, moze zgda¢ dokumentéw dotyczgcych, w szczegdinosci:

a) zakresu ucostepnianych Wykonawcy zasobdw;,

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia,

c) zakresu i okresu udziatu podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

d) czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty,
ktdrych wskazane zdolnosci dotyczg.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ..............o.. zi netto  plus nalezny podatek VAT (stownie:

. ziotyeh ..../100), 4. oo 24 Drutto (stownie:

veveienn.. .. Ziotyeh (L. ./100).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.
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Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrgbne zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3ust 3.

Dopuszcza sig jedng ptatnosc czesciowa o wartosci maksymalnie do 70% wartosci umowy netto na
podstawie dokonanego odbioru czesciowego (przed odbiorem koricowym) po zrealizowaniu robét
budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacii
ogolnosptawnej wraz z przytaczami. Podstawg wystawienia faktury w tym wypadku bedzie podpisany
przez MPWIK i wyznaczonych przedstawicieli w obecnosci Wykonawey i Inspektora Nadzoru
protokot czesciowego odbioru robét. Wynagrodzenie Wykonawey za czesciowy odbidr zostanie
obliczone na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania dla
czesci podlegajacej odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegéine rodzaje prac
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach
realizacji umowy. Warunkiem wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez strony niniejszej
umowy, protokdt wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemne; gwarancji WWykaonawcy
na wykonane prace.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzieh zaplaty uznaje sie dzien,
w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawecy.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy, warunkiem

zaptaty przez MPWIK cato$ci lub czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwiazane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamowienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy MPWiK
wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatnoéci na rzecz podwykonawcy, a
w szczegbinosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub usiug, stanowiacych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIiK oswiadczenie w tym zakresie.
Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ............c.ccccoeceevevveveeina, :NIP
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§4
Termin wykonania umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:

- do 15.10.2022 r. — Wykonawca wykona roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowg
sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz sieci kanalizacji ogolnosptawnej wraz z przytgczami
(zakres MPWIK);

- do 30.11.2022 r. - Wykonawca wykona roboty drogowe (zakres Miasta Leszna).

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawey nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robét i jego aktualizacja
na kazde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmonogram powinien obligatoryjnie
uwzgledniaé podziat na zakres realizacji na rzecz MPWIK oraz na rzecz Miasta Leszna.
Harmonogram oraz jego aktualizacie nalezy przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu w celu ich zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego nalezy przekaza¢ w terminie 7 dni od daty podpisania
ostatniej/drugiej z uméw. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wystgpienia okolicznosci
uzasadniajgcych postepowania.

Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru korficowego robét) Wykonawca musi
posiadaé ubezpieczenie robét spetniajgce wymagania okreslone ponizej.

W zwigzku z postanowieniem ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrzec
umowe ubezpieczenia rob6t budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreélonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych skiadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
MPWIK najp6zniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zostaé rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody webec oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgca zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptaciji ich tresci przez MPWIK.

MPWIK nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Opbznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot
budowlanych, MPWiIK moze wediug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na
zasadach, o ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy bgdz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe
ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgeych ptatnosci
naleznych Wykonawcy.

Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin
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11.

12.

13.

14.

realizacji zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone
wszystkie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy
strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1
terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania
umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdt. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydtuzony o ilos¢ dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediluzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma
to wptywu na wzrost wartosci zamoéwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o
sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................... posiadajgcy
uprawnienia budowlane nrewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem .................coeiell
Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa o nr ewid. .............o....... i posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
ewid. ..o oraz bedacy cztonkiem ... Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane”.

§5

Sposob realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociaggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i
prawnych, w szczegélnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

Ok
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§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Po zakohczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob
i sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru
koficowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatacznikiem
do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem
w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

2. Odbiér czesciowy dokonywany jest dla celu ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
nalezytego wykonania cafosci robét, ktérych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru
koncowego.

3. Podstawa do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastgpujgce dokumenty:

a) dla odbioru czesciowego:

1) protokoly badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur,
ksztattek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociagu,
4) pozytywny wynik badania jakosci wody,
5) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w
ktorej wykonana sieé kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur
beda osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwéch rur — dopuszczalna
tylko przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie
odchylek dotyczacych spadku wykonanego kanafu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%0 do spadku
projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sagsiednimi studniami. Kanat musi by¢
wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg bys wykonywane za pomocg
studzienek,

6) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

b) dla odbioru koricowego:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur,
ksztattek | obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi. Wszystkie
dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekciji strony przyjmujg sytuacje, w
ktérej wykonana sieé kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
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mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice
rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polgczern dwoch rur —
dopuszczalna tylko przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu);
w zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%o
do spadku projektowanego, mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat
musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za
pomocy studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokét z badania wydajnosci hydrantow,

7) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

8) dziennik budowy,

9) o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

10) pisemna gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego
terminu odbioru.

(&)

. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie

podpisanie protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeliw toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpézniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad | prawidiowego
ukoficzenia prac budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru
koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 3 — 6.

8. Podpisany przez strony umowy protokol odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia

Wykonawce do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

[(e}

. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawag do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktéry stanowié bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowiane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz

okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace

postanowienia:

a) zakres robdt przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwiazania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagar okreslonych w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajgce z umowy pomigdzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezer (sprzeciwu) do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany

w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez MPWiK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Spoice poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopie zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

niz 0,5% warto$ci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,

MPWiIK informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

MPWIK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
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8. Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnoéc z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosié MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty .

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznoé¢ dokonania bezposérednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstapienia od
umowy.

15. Zlecenie czgéci robét budowlanych lub dostaw i usiug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegblnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnosé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa,
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17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

1.

Suma ustalonych wynagrodzefi wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcarni, za zakres wykonywany Ww podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreglonych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza rowniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowiazany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do
odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziata sie o
powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w hastgpujgcych przypadkach:

a) za nieterminowa realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dziefh opdznienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia) od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokoséci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy (niezaleznie od przyczyny),

€) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzierh opoznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

Strona 12 z 18

WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE



f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokos$ci 500,00 zt
za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiang;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 500,00 zt.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

N

w

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoséé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

FN

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

(9]

. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzieri zawarcia Umowy.

(o)}

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku

wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty
dokumentu ksiggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.,

8. MPWIK zastrzega mozliwos¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorgc pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszio do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopier winy lub przyczyny powstania sytuaciji
uzasadniajacej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokogé powstate]
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgcznie do MPWIK.

9. tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony ustala sie na 50%

wartosci kontraktu netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

§9

Prawo odstapienia od umowy

—

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegélnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
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. Zamawiajgcy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wy nagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia

zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK, jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zapfatg faktury za odbiodr czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust 6 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

§ 10
Gwarancja jakosci

. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej

gwarancji jakoéci na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caty
okres objety gwarancjg zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona
pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze
zawieraé zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajace z niniejszej umowy oraz naktadac
na MPWIK dodatkowych odpfatnych obowiazkéw (w przypadku przeciwnym Strony bedg uznawaty
takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz

dodatkowo sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzagdzen w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:

a) zlecié usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,

c) zgdac naprawienia szkody.

Brak zilozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.
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5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usunigcie powstalych w trakcie eksploatacii usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwaranciji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

7. Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnier z tytutu
gwarancji jakosci.

§11'
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % warto$ci brutto przedmiotu umowy . ..., 2zt (stownie:

.. zlotych ......... /100) w formie pienieznej/gwaranciji’. ( ‘niewtasciwe
Skreslic)

2. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie
w zakresie roszczeh z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowiazywato bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowar, kar umownych i kosztéw zastepczego usunigcia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
Z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien
sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy wniesione w formie gwaranciji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartoéé zaméwienia przekroczy kwote
100 000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.

Strona 15z 18
WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE




przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) iw czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez WWykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ whniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazac si¢ bedzie za doreczone.

§13
Sad wilasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sig wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu
cywilnego, w szczegdinosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajacy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych os$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, sir. 1, z pdzn. zm).
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§16
Zmiany umowy

1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajace z nastepujgcych
przestanek:

1)

2)

8)

9)

wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentaciji z przepisami prawa,

wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnose,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystagpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dia MPWIK,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu |ub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatari 0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, kiére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

przeksztaicenie lub zmiana siedziby ktdrejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana os6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych

wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym
zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po

wezesniejszym przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWiIK.
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14) zajdag inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostateczne] zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci
za opoznienie w realizacji umowy, chyba ze takie opéznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
MPWiIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile taczna wartos¢ robot zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokdt koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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