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Zalgcznik nr 5
Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym

przez:
1. ... —Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego
2. imase sesmsasrasssesss = KIGTOWNIKA DZIalt v covvn saniiissssoniiin
a

s NIB  coimsismmmmtaiaistosvines REGON ...,
KRS/nr ewid. dzialalnosci gospodarczej..................., z siedzibg W ...l przy
U, s sspsismsses s R , Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-|-
2/0008/2023), w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowienn sektorowych przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie", zostata zawarta umowa
o0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa sieci
wodociggowej w ul. Lotniczej w Strzyzewicach — etap I1”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia (SIWZ) wraz z zatagcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacja techniczna,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét | wspodtpracy z tymi

(7 Stronalz16
U | WODOCIAGI

LESZCZYNSKIE | ? @ ,1(




10)

11)

12)
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jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania
z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zaméwienia,
zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwiazanych,
zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatow speiniajacych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym, po
uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatéw,
realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robét,

uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku
wymaganym przez zarzadce drogi),

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznoéciach pomiedzy mapag, na
podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),
niezwiocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robdt lub opéznienie terminu wykonania umowy,
podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow,
wynikajacych z realizacji robot,

wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen,
prob, kontroli i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzic nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajacg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym,
w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnoéci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca,
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody pituczgcej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako sciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),
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15) pokrycia kosztow kazdorazowego wytaczenia i wigczenia odcinka sieci wodociagowej,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosei,

17) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzgdzer drenarskich na trasie
projektowanej sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wypfaty odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weztbw wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy
poszczegoinych zdjec - plikdw powinny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacii
technicznej, na podstawie ktdrej wykonywane byly przedmiotowe wezly

20) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

21) wykonania ewentuainego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia roboét,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem
materiatu do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw, na ktoérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegélnosci ze strony zarzgdcy drogi wg wskazania
w decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy
realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentaciji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administraciji,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

5) wykonania badania wydajnosci hydrantow
6) odbioru prawidiowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien umowy.
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§ 2a

Podwykonawca, na ktérego zasoby powolywat sie¢ Wykonawca w trakcie postepowania
Zgodnie z ofertg Wykonawca polega na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOLU/OWE su simsmismmaars vy sy s w nastepujacym zakresie: .............oocooiiinnn.
Podmiot udostepniajgcy zasoby bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia w charakterze
podwykonawcy w nastepujgcym zakresie: ..........

Umowaly z podwykonawca/ami, o kitdrym/ch mowa w ust 1 i 2 zostataly przedtozona
Zamawiajacemu do akceptacji przed zawarciem niniejszej umowy.
W przypadku wskazania przez Wykonawce na etapie realizacji zamowienia innego podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktdrych w § 7 umowy.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy
stosunek taczacy Wykonawce z tym podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobbw, moze zgdaé dokumentéw dotyczaeych, w szczegdinosci:

a) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

b) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

O

)
) zakresu i okresu udziatu podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;
)

o

czy proponowany inny podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Podwykonawca, na ktérego zasoby powolywat sie Wykonawca w trakcie postepowania jest
zobowigzany do uczestniczenia w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajacego. Za
obecnosci tego Podwykonawcy na Radach Budowy (i ewentualne konsekwencje nieobecnosci)
odpowiada Wykonawca jak za wiasne dziatania i zaniechania.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie: ................. zi netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
oo Ziotyeh L /100).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokofu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.

Wszelkie prace, ktore nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe| realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrgbne zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastapi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
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o § 3 ust. 3.

5. Warunkiem wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokot
wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
prace.

6. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien,
w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem
zaptaty przez MPWIK cato$ci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (Os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamdwienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ziozy MPWiIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy,
a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie: dowodow
zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, protokotow odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku
wykonania niniejszego zamodwienia - umowy bez udziatu podwykonawcy Iub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK
o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ...........cccceeevecnvrecnnen . NIP

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 70 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opdznienia ze strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przysiugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji
zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie
czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania umowy
sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja prowadzenie robét. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilos¢ dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny
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uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost wartoéci zaméwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu
o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

6. Funkcjg inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................... posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy czionkiem ..........................
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... | posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
Wy 5o covn asmaseriesns OTEZ bEdagy SZIOnKIBM evumsmmm e Okregowej |zby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo

budowlane”.

§5
Sposoéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymana dokumentacja techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal)
i prawnych, w szczegolnosci Prawa budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbidér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych
w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob
i sprawdzen, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$é do dokonania odbioru
koricowego prac budowlanych. Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.. bez wad. Zatacznikiem
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do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem
w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
3. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych beda nastgpujace dokumenty:
1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in..
a) protokoly badan, sprawdzen i odbioréow dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,
c) wyniki wskaznika zageszczenia pasa drogowego,
2) atesty certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnos¢ technicznych parametrow rur,
ksztattek i obiektdw uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokét z badania wydajnosci hydrantow,

8) dziennik budowy,

7) profil utozonej sieci zarejestrowany przez urzadzenie do przewiertu — lokalizator lub w inny
sposob,

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.
9) pisemng gwarancje na wykonane prace i whudowane materiaty.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od
wyznaczonego terminu odbioru korncowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koficowego tych prac.

6. Jezeliw toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpézniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego
ukonhczenia prac budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowos$ci do dokonania odbioru
koncowego. Do ponownego odbioru stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokodt odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokofu
wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, urnowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostac¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawierac innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujace
postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy platnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagarn okreslonych w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajgce z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacig tego projektu, jak

rowniez projektu jej zmiany przez MPWiK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Spoice poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych),

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,

Ok
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12.

13.

14.

15.

MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIK
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej ,za zgodno$é
z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosic MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty .
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

Ok
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem

wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek peinienia funkcji koordynacyjnych
w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzenn wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyc
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
biorgeych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz
z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkow okreslonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy zfozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ oraz niniejszej umowie. Brak realizacji powyzszego obowiazku
moze by¢ podstawg do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej,
zgodnie z § 8 ust. 1 lit. g umowy. Prawo odstapienia moze zostaé zrealizowane w terminie 60 dni
od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziato sig¢ 0 powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
a) za nieterminowg realizacjge zaméwienia w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opoznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),
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b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny
opoznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
w wysokosci 0,2% warto$ci kontraktu za kazdy dzien opo6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzierh opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoéznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00
zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiang,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 500,00 zi,

i) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na zaplanowanej Radzie Budowy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, o ktorym mowa w § 2a ust. 6 umowy —w wysokosci 100,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5§ umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

Za warto$¢ kontraktu, o ktdrej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktorym mowa
w §3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzie zawarcia Umowy.

Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci za kary umowne w przypadku
wystapienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

MPWIK zastrzega mozliwos¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorac pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszio do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopien winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkow, wysokos¢ powstalej
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgacznie do MPWiIK.

Ok
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1.

§9
Prawo odstapienia od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,

c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania uméw, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcag zalega z zaptatg faktury za odbior cze$ciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej

gwarancji na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzgdzenia oraz ustanowi na caty okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie
i stanowic¢ bedzie zatgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwaranciji nie moze zawieraé
zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajace z niniejszej umowy oraz nakiadaé na MPWiK
dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy
za niezastrzezone).

Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz
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dodatkowo sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen
w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenistwa, zdrowia lub
zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowg w terminie nie dtuzszym niz 48
godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru;

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac¢ naprawienia szkody.

4. Brak ziozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokotu
wykonania umowy.

5. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11"
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... 2ZE (Stownie:

e ZiOtyeh L /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewfasciwe
skreslic)

2. 30% z catkowite] wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie
w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen

z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartos¢ zamowienia przekroczy kwote 100 000,00 zi.
W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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5. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien
sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢é zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyC zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata
w przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego
okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWIiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich
ciagtosci.

10. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany
w niniejszej umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wilasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu
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cywilnego, w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatacznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn. zm).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beds to zmiany wynikajgce z nastepujacych
przestanek:

1) wystapienia istotnych brakdw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystagpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
rob6t, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegblnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
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konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujacych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wczeséniejszym przedstawieniu Spéice przez Wykonawce pisemnej informacji © proponowane;j
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opoznienie w realizacji umowy, chyba ze takie opoznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umy$ina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile tgczna wartos¢ robdt zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 ztf netto, nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
W oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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