WO DOCIAGI Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

LESZCZYNS Kl E 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, 29.09.2023 .

dotyczy: postepowania INW-P-Z/0021/2023 o wykonanie zadania pn.: ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania

Wody w Strzyzewicach — czedciowa wymiana orurowania i armatury filtréw ci$nieniowych wraz z automatyka

i sterowaniem”

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.09.2023 r.

Pytanie 1
W zwigzku z zapisami zatgcznika nr 3 do SIWZ (§2 ust. 1 pkt. 12) - wzér umowy — prosimy o wskazanie,

w jakim terminie Zamawiajgcy zaakceptuje/przekaze stanowisko co do przedfozonych wnioskow

materiatowych przez Wykonawce.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajgcy zaakceptuje/przekaze stanowisko co do przediozonych wnioskdw materiatowych

w niezwlocznym terminie.

Pytanie 2

W zwigzku z koniecznoscig wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
umowy prze Wykonawce, prosimy o wskazanie czy Zamawiajgcy umozliwi wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jako
dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

OdpowiedZ nr 2
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 3
W zwigzku z zapisami zalgcznika nr 3 do SIWZ (§2 ust. 1 pkt. 3) - wzdr umowy- prosimy o wskazanie czy

Wykonawca przed wejsciem na teren budowy ma przekazaé Inspektorowi Nadzoru opracowanie/dokument,
w ktérym bedg zawarte dane w jaki sposéb Wykonawca zabezpieczy orurowanie filtrow ze stali nierdzewnej
(wymienione we wczesniejszym etapie modernizacji), a takze zabezpieczenia krat pomostowych, tak, aby
zadne nowe elementy nie ulegly zniszczeniu. Jesli ma to by¢ dokument/opracowanie to Wykonawca wnosi
o0 potwierdzenie, iz z uwagi na niedfugi okres realizacji zadania Inspeklor zaakceptuje przedfozony dokument

w terminie do 7 dni od otrzymania?
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OdpowiedzZ nr 3
Zamawiajgcy nie wymaga pisemnego opracowania/dokumentu dotyczgcego zabezpieczenia urzgdzen,

a jedynie ustnego przedstawienia sposobu ich ochrony. Po wykonaniu zabezpiecze Zamawiajgcy wymaga

weryfikacji i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Pytanie 4
W zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym pn. ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

w Slrzyzewicach — czeSciowa wymiana orurowania i armatury filtrow cisnieniowych wraz z automatyka

i sterowaniem” i konieczno$cig przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, ktéry w ramach postepowania
ma by¢ modernizowany, a takze z uwagi na konieczno$é sporzadzenia rzetelnej oferty prze Wykonawce,
skalkulowanej w oparciu o oferty poddostawcdw, podwykonawedw oraz producentéw, wnioskujemy o

przedfuzenie terminu skiadania ofert do dnia 13.10.2023r.

Odpowiedz nr 4
Zamawiajgcy wydtuza termin sktadnia ofert do dnia 11.10.2023 r. do godz. 10.00.
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