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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej w m. Gérka Duchowna
na dz. nrgeod. : 115/3, 183/1.

Adres inwestycji: Gorka Duchowna, dz. nr geod. 115/3, 183/1, gmina Lipno.

Inwestor: MPWiK Sp. z 0.0.,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/PO0S/11



Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Inwestor.

MPWiK Sp. z 0.0.,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

2. Zakres inwestycji.
Budowa sieci wodociggowej w m. Gérka Duchowna na dz. nr geod. : 115/3, 183/1.
3. Lokalizacja.
Inwestowany teren tj. dz. nr geod. : 115/3, 183/1 stanowigcy pas drogi powiatowej,

potozona jest w pétnocnej czesci m Gorka Duchowna.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgce obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatka nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie
przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi

i gospodarskimi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowe dziatki posiadajg nastepujgce niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w zwigzku
z istniejgca przy nich zabudowa- budynkami jw.:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- sieci teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

Istniejgce ciggi komunikacyjne:

Inwestowana droga powiatowa posiada nawierzchnie asfaltowg . Budowa nowej sieci wodociggowej
zostanie wykonana metodg przewiertu sterowanego. W miejscach komor startowych/odbiorczych
oraz w miejscu projektowanych przytgczy wodociggowych nawierzchnia asfaltowa wraz

z podbudowami zostanie zdemontowana i odtworzona.

Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze wzglednie zréznicowanym pod wzgledem uksztattowania,
przewyzszenia terenu siegajg mak. 0,4 m. Analizowany teren posiada widoczny, jednolity spadek w

kierunku wschodnim.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowana jest budowa sieci wodociggowej, ktérej zadaniem

bedzie zasilanie w wode pitng kolejnych posesji w m. Gorka Duchowna.

Uktad komunikacyjny: bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian; po przeprowadzonych robotach istniejgca nawierzchnia

doprowadzona bedzie do pierwotnego ksztattu.

8.0chrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan $rodowiska.

Nieruchomosci objete planowang inwestycjg nie znajduje sie na obszarach objetych ochrong
na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Planowana inwestycja jest potozona na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych — Karta
Zespotu Stanowisk Archeologicznych Nr 3 wedtug gminnej ewidencji zabytkdw archeologicznych —
Karta Zespotu Stanowisk Archeologicznych Nr 15- uzgodniono bez uwag z Wielkopolskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw poprze niezajecie stanowiska przez organ uzgadniajgcy
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

Przeznaczenie inwestowanych dziatek okreslono w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego nr R0S$.6733.19.2021 z dnia 07 czerwca 2021 r. wydana przez Wéjta Gminy Lipno.

9. Istniejace i przewidywane zagroienie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow

projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco
oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania
na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pdzn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreSlenia



rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy
jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie
w granicach wtasnych dziatek. Budowa przedmiotowej sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewdéw
podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje
naruszenia prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatfa stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, nie wptywa
rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy sieci wodociggowej, nie jest wymagane sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na
budowie nie przekroczy 20 pracownikow, a planowana pracochtonnos¢ robét nie przekroczy 500
osobodni. Wymagane natomiast bedzie powotanie Inspektora Nadzoru, a robotami kierowac¢ bedzie

uprawniony kierownik budowy.

10. Uwagi realizacyjne dla inwestyc;ji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe
a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji lub zgtoszeniu;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomoéw otaczajgcego terenu powinien
wykonaé uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzié dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autora projektu.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci wodociggowej w m. Gérka Duchowna na dz. nr geod. : 115/3, 183/1.

1. Podstawa opracowania.

- Oswiadczenie projektanta, uprawnienia i aktualna izba.

- Warunki techniczne nr INW-R/100/2021 na budowe sieci wodociggowej
w miejscowosci Gérka Duchowna gmina Lipno z dnia 11.02.2021 r.

- Opinia nr ZDP 5443W/31/974/2021 z dnia 22.06.2021 r. dotyczgca przebiegu trasy
projektowanej sieci wodociggowe]j wraz z przytgczami wydana przez Zarzad Drog
Powiatowych

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr R0S.6733.19.2021 z dnia
07 czerwca 2021 r. wydana przez Wéjta Gminy Lipno.

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.II1.6630.493.2021 z dnia
12.07.2021 .

- Decyzja nr ZDP 5443W/ 31 / 974 /2021 z dnia 24.06.2021 r. zezwalajgca na budowe
projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami zlokalizowanego w ciggu drogi

powiatowej 4757P w m. Gérka Duchowna wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie.

2. Zakres opracowania.
Zakres budowy sieci wodociggowej w m. Gérka Duchowna na dz. nr geod. : 115/3, 183/1
Zakres :

1. Wpykonanie rurociggu PE100-RC (PE/PE) ,SDR17 Dz160, dt. Ca 234,4 m.

3. Sie¢ wodociggowa.
Projektowang budowe sieci wodociggowej na odcinku od W1 do W3 wykonac z rur PE100-RC
(PE/PE) ,SDR17.

Projektowang budowe sieci wodociggowej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowe;j
DN8O w dz. nr geod. 183/1 w m. Gdrka Duchowna. Projektowang sie¢ wodociggowgq nalezy potgczyé
z istniejgcg siecia w miejscu projektowanego wezta W1, zgodnie z rysunkiem wezta W1.
Projektowang sie¢ wodociggowg wyposazy¢ w zasuwy miekkouszczelnione oraz w hydranty ppoz.
nadziemne DN80. Hydranty z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem na wypadek ztamania
wyposazy¢ w zeliwne zasuwy odcinajgce (zeliwo sferoidalne), miekko uszczelnione DN80 prod. np.
JAFAR, zamontowac obudowy teleskopowe a nastepnie przykry¢ je skrzynkami ulicznymi do zasuw ze
znaczkiem , W”. Projektowane wezty potgczeniowe wykonaé zgodnie z rys. nr 3. Ksztattki zeliwne

oddzieli¢ od blokéw oporowych podwdjng warstwg folii LDPE. Sktadowanie, transport oraz montaz



prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi transportu i sktadowania okreslonymi przez producenta rur

i armatury. Roboty ziemne,szalowanie,podsypke,obsypke i zasypke wykona¢ zgodnie z punktami 6, 7.

4. Prdba szczelnosci, dezynfekcja przewodu wodociggowego.

Po utozeniu przewodu wykonac¢ obsypke pozostawiajgc wszystkie ztgcza odkryte na przestrzeni
15 cm. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa. Napetnianie wodociggu wodg rozpocza¢ od wezta
W1, doprowadzajac cisnienie do wysokosci cisnienia roboczego. Pod tym cisnieniem, po uprzednim
zamknieciu zasuwy w wezle W1 zostawié¢ rurocigg kilka godzin w celu ustabilizowania sie ci$nienia.
Temperatura wody nie moze przekraczaé 20°C. Nastepnie po odpowietrzeniu rurociggu, ci$nienie
nalezy zwiekszyé do wysokosci cisnienia probnego (1MPa) montujgc w wezle W3 (hydrant DN80)
zestaw do podnoszenia i kontroli cisnienia. Podczas ttoczenia nalezy zamkng¢ zawér na przewodzie
do manometru poniewaz uderzenia ttoka pompy niszczag manometr. Prébe uznaje sie za pozytywna,
gdy cisnienie prébne w ukfadzie nie zmieni sie przez okres co najmniej 30 min. Po zakoriczeniu préby
cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany do catkowitego oprdznienia badanego odcinka.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy przewdd przeptukac
uzywajac do tego czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada
warunkom wody do picia przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna chlorowanego Ilub roztworu
podchlorynu sodu, ktéry wlaé nalezy przez zamontowany w wezle W1, hydrant DN80. Minimalny czas
kontaktu roztworu chloru, wynosi¢ powinien min. 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu
sodu na 500 litréw wody. Po min. 24-godz. kontakcie, pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosic
ca. 10 mg Cl,/dm®. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie

przeptukac. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji uzgodnié z dostawcag wody.

5. Przytacza wodociggowe.

Projektowane przytgcza wykonaé¢ z rury dwuwarstwowej PE 100-RC/PE, SDR17 (przewiert
sterowany / przecisk, pod jezdnig asfaltowa drogi powiatowe] — przepiecie istniejgcych przytaczy do
posesji po przeciwnej stronie w stosunku do projektowanego wodociggu) oraz z rur PE100
(przepiecie przytaczy do posesji po stronie proj. wodociggu). Wpiecie projektowanych przytaczy
wodociggowych wykonaé do zrealizowanej wczesniej sieci wodociggowej, poprzez montaz zeliwnych
obejm do rur PVC/PE i zeliwnych zasuwek miekkouszczelnionych DN50,na ktérych zamontowacd
nalezy obudowy teleskopowe, przykryte skrzynkami ulicznymi do przytgczy z napisem ,WODA” /

"W”. Projektowane przytagcza potgczyé z istniejagcymi przytagczami za pomocyg ztgczek



elektrooporowych (dla przytaczy PE) oraz ztgczek el. z gwintem zewnetrznym i ztgczek typy GEBO,
zabezpieczonych przed korozjg tasma typu Denso.
Roboty ziemne, podsypke, obsypke i zasypke w miejscach komér startowych i odbiorczych

wykonaé zgodnie z punktami 6i 7.

6. Roboty ziemne.

Rurociaggi i kanatu, uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
wykonanych mechanicznie zwracajagc uwage, aby je nie przegtebia¢. Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne, ze wzgledu na gtebokos$¢ wiekszg jak 1,0 m, zabezpieczyé przy uzyciu obudéw
skrzyniowych (boksdw). Wykopy zabezpieczy¢é barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej
oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczy¢é mozliwosé komunikacji dla pieszych
i pojazdéw. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek do zasypki gornej
warstwy wykopu sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi
wykopu.

Przed wykonaniem ww. czynnosci, bezwzglednie dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych,
wysokosciowo- sytuacyjnych.

Podczas realizacji sieci wodociggowej moze wystgpi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow.
W takim przypadku stosowac nalezy odwodnienie przy uzyciu igtofiltréw zapuszczanych jedno lub

dwustronnie na gtebokos¢ 2m ponizej planowane dno wykopu w rozstawie 1,0 m.

7. Uktadanie rurociggdéw, obsypka i zasypka.
Przewody uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko

nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkfadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykona¢ jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koicowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem
dostepu do dotkéw montazowych, ktdre ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
ztgczy (dot. wodociggu).

Warstwe ochronng wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na zageszczenie obsypki w tzw. , pachach”. Podbijanie w ,pachach”

nalezy wykonywacé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych



dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze byc
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na wodociggu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z napisem ,Wodocigg”.

Pozostatg warstwe wierzchnig zasypac nalezy materiatem z dowozu, wykona¢ petng wymiane
gruntu, a nadmiar gruntu wywiez poza teren budowy i zutylizowaé. Stopien zageszczenia wykopu nie

moze by¢ mniejszy niz 1,=0,97.

8. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonaé geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robot zawiadomié MPWiIK w Lesznie oraz zainteresowane jednostki
branzowe(odpis protokotu z narady koordynacyjnej).Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej,

uzgadniaé z autorem dokumentacji projektowej oraz Inwestorem MPWiK w Lesznie.

PROJEKTANT:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy sieci
wodociggowej w m. Gérka Duchowna na dz. nr geod. : 115/3, 183/1.

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej w m. Gérka Duchowna
na dz. nr geod. : 115/3, 183/1.

Adres obiektu: Gorka Duchowna, dz. nr geod. 115/3, 183/1, gmina Leszno.

Inwestor: MPWiK Sp. z 0.0.,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

Data: marzec-kwiecienn 2021 r.

Projektant: mgr inz. tukasz Kaczmarek



1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegétowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robdt,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i usytuowanie armatury (zasuwy, hydranty),

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbiér techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

- montaz armatury,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazidy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,

przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjag budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robot,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczyé w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT:



