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Leszno, 14.11.2022 1,

dotyczy: postepowania INW-P-Z/0027/2022 o wykonanie zadania pn.. ,Dostawa pojazdéw 3 lub 2 -

osobowych typu VAN wraz z zabudows, o dopuszczalnej masie catkowitej 3,5 t w ilosci 3 szt. z

finansowaniem w formie leasingu operacyjnego”

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11. 2022r.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zgadza sie, aby integralng czeS¢ Umowy leasingu stanowifa
oparta o jedng, roczna, ryczaftowa oplate tabela optat i prowizji w wysokosci: 160 zt netto. Opfata ryczaftowa
zastepuje wiekszos¢ wycenianych oddzielnie czynno$ci zwigzanych z posprzedazowg obstugg Umowy
leasingu. W ramach ryczaftu Klient nie ponosi kosztéw m.in. za: cesje umowy, obsfuge mandatow,
wczesniejsze zakoriczenia Umowy, bezptatny dostep do Portalu Klienta. Tabela opfat jest czescig OWUL —
co gwarantuje Klientom niezmiennos¢ warunkow przez caly okres trwania Umowy.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Optata ryczaltowa musi zosta¢ wliczona w miesigeczne raty leasingowe

w formularzu ofertowym i takze w catkowitej cenie ofertowe;.

Pytanie 2
Uprzejmie prosze o akceptacje pobierania faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu klienta.

Odpowiedz nr 2
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 3
Wykonawca/Finansujacy jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiazujgcymi przepisami jest zobligowany

do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, ktéremu udziela finansowania wraz z dostawa przedmiotu
zamowienia. Prosimy o udostepnienie dokumentow finansowych, ktére umozliwig przeprowadzenie takich
CcZynnosci:

- bilans oraz rachunek zyskow i strat za rok 2021,

- bilans oraz rachunek zyskow i strat wg. stanu na koniec Il kwartafu 2022 zamiennie sprawozdanie wg.
wzoru FO1 za Il kwartat 2022.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy udostepni bilans oraz rachunek zyskow i strat za rok 2021 i FO1 za lll kwartat 2022,
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Pytanie 4

Prosze o potwierdzenie, Ze kazdy ze Sprzetéw moze by¢ objety odrebna Umowa leasingowa.
Odpowiedz nr 4

Tak.

Pytanie 5

Proszg o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy poniesie koszt opfaty za rejestracje. Zamawiajgcy bedzie
zZobowigzany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu
przez Wykonawce — Finansujgcego. Zatozenie to jest zgodne z kodeksowym ujeciem umowy leasingu,
zgodnie z ktérym wszelkie podatki, optaly i inne cigezary zwigzane z korzystaniem | posiadaniem
leasingowanego dobra, ponosi korzystajacy.

QOdpowiedz nr 5

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z SIWZ roz. IIl ust. 5 poniesie jednorazowe koszty zwigzane z rejestracjg

pojazdow.

Pytanie 6
Z uwagi na fakt, ze raty leasingowe uiszczane sg w terminach comiesigcznych od miesigca nastepujgcego

po odbiorze sprzgtu, prosimy o mozliwos¢ przedfozenia harmonogramu finansowego spfat, w dacie odbioru
Sprzetu bedacego przedmiotem postepowania.
Odpowiedz nr 6

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu w dacie odbioru pojazdu bedacego

przedmiotem postepowania.

Pytanie 7
Z uwagi na fakt, ze ubezpieczenie Sprzetu zgodnie z SWZ lezy po stronie Zamawiajacego, prosze o

potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w
wysokoSci 200 zt netto.

Odpowiedz nr 7

Zamawiajgcy wyraza zgode. Koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi nalezy uwzglednic w

miesigcznych ratach leasingowych w formularzu ofertowym i takze w calkowitej cenie ofertowe;.

Pytanie 8
Z uwagi na fakl, iz Umowa Finansujgcego jest nieedytowalna prosze o mozliwosé podpisania

aneksu/dodatkowych postanowienn umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze
Finansujgcego, w ktérym zostang zawarte ogdine warunki umowy Zamawiajgcego. Jest to standardowe
rozwigzanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogdlne warunki przysztej umowy bedg mieé¢
pierwszenstwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawce w przypadku ewentualnej
sprzecznosci. Prosze o dopuszczenie takiego scenariusza dziatania.

Odpowiedz nr 8

Zamawiajgcy wyraza zgode na mozliwos¢ podpisania aneksu/dodatkowych postanowien umownych w
terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansujgcego, w ktérym zostang zawarte zapisy SIWZ oraz

zatgcznika nr 3 do SIWZ — istotnych postanowien umowy.
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Pytanie 9
Z uwagi ha krotki termin sktadania ofert zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o mozliwosc zlozenia oferty

podpisanej podpisem kwalifikowanym (zaszyfrowanej) na adres e-mail Zamawiajgcego. Hasfo od
odszyfrowania zostanie wystane po uptywie terminu na skiadanie ofert.

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Jednoczesnie wydiuza termin sktadania ofert do 24.11.2022 r. do godz.
10.00.

Pytanie 10
Uprzejmie prosze o udostepnienie zatgcznikéw w wersji edytowalney.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajgcy udostepni wersje edytowalng zatacznika nr 1 i zalgcznika nr 3 do SIWZ.

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie dokonywat:
a) rozliczen, zgloszen dotyczgcych opfat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko
z Finansujgcym,
b) rozliczen (w tyt. z kar umownych), zgloszen wynikajgcych z warunkow gwarancji, serwisu
przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezposrednio z Dostawca.

OdpowiedZ nr 11

Zamawiajgcy zgodnie z SIWZ bedzie dokonywat wszelkich rozliczen wytgcznie z Wykonawca/Finansujgcym.

Pytanie 12
Jako forme odszkodowania Zamawiajgcy przewidziat kary umowne. Zwracamy sie z uprzejma prosba o ich

zmniejszenie z 50 zt na 25 zf, z 10 % na 5%.

Odpowiedz nr 12

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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